ZMLUVA O DIELO C. 1/2026

uzatvorena podla § 536 a nésl. Obcodného zakonnika medzi tymito zmluvnymi stranami

Objednavatel: Obec Pribylina

Sidlo: Obecna ulica 384/6, 032 42 Pribylina

Zastupeny: Daniel Pokrievka, starosta obce

ICO: 00315711

DIC: 2020581640

IC DPH: SK2020581640

Bankové spojenie: Priméa banka Slovensko, a.s.

IBAN : SK91 5600 0000 0016 0259 2001

Zhotovitel: ZEROX, s.r.o.

Sidlo: Do Polika 255, 032 03 Liptovsky Jan

Zapisany v: Obchodnom registri Okresného sudu Zilina,
oddiel: Sro, vlozka: 62993/L

Zastupena:

Osoba opravnena rokovat

vo veciach zmluvnych Roman Pavelica, konatel spolo¢nosti

vo veciach technickych Roman Pavelica, konatel spolo¢nosti

ICO: 47 929 782

DIC: 202 416 3636

IC DPH: SK 202 416 3636

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfa, a.s.

Cislo Ggtu: SK65 0900 0000 0050 6386 0553



Preambula

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je cenova ponuka stavebnych préc.

Zhotovitel poveruje vykonom stavbyvediceho na stavbe: Eduard Hvizdo$

Objednavatel poveruje vykonom stavebného dozoru na stavbe: Ing. Michal BoSanec

l.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zdvazok Zhotovitela riadne avCas vykonat dielo (stavbu) Komunikacia bez
asfaltovych krytov - IBV Medzi zahradamy - Priechod pre chodcov na ceste 11/537 v obci Pribylina ,,
podla Projektovej dokumentacie a Technickej spravy tejto zmluvy a taktiez zavazok Zhotovitela dodat
Objednavatefovi vSetky stym slvisiace doklady, tykajuce sa realizacie diela ajeho kvality,
predovietkym doklady potrebné k dspeSnému kolaudatnému konaniu stavby.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podlfa podmienok dohodnutych
v tejto Zmluve, a to v mnozstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, Ze
sl mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje s takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii diela potrebné.

Il
Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovena dohodou:

Celkova cena za predmet zmluvy bez DPH 25018,35 €
DPH 5754,23 €
Celkovéa cena za predmet zmluvy s DPH 30 772,58 €

Slovom: tridsattisicsedemstosedemdesiatdva EUR a patdesiatosem euro centov

Zmluvné strany prehlasuju, Ze takto stanovena cena je zavazna pre obidve zmluvné strany asi v nej
zahrnuté a zohladnené vSetky vynalozené naklady zhotovitela priamo suvisiace s realizaciou
projektu.

Objednavatelje povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit' zhotovitefovi dohodnutu cenu.

Fakturovat' sa bude jednorazovo za realizované stavebné prace po ich protokolarnom prebrati
objednévatelom.

Zhotovitel vystavi faktdru za vykonané stavebné préce. Splatnost faktary je do 14 kalendarnych dni
odo dna doruCenia faktary objednavatelovi a to po protokolarnom prevzati vykonanych stavebnych
prac. Sucastou faktiry bude obojstranne potvrdeny doklad o vykonani prac vo forme protokolu.

Preddavok na realizaciu stavebnych préac zo strany Objednavatela poskytovany nebude.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vSetky ndlezitosti dafiového dokladu v zmysle platnych
pravnych predpisov, alebo k nej nebudl prilozené doklady dohodnuté zmluvnymi stranami, je
objednavatel opravneny tato vratit zhotovitefovi na doplnenie. V takomto pripade zacne nova lehota
splatnosti plynat po doruceni opravenej alebo doplnenej faktiry objednavatelovi.



Cas a miesto plnenia

Miestom plnenia je k.0. Pribylina.

Zhotovite!'sa zavézuje zrealizovat predmet zmluvy do 3 mesiacov odo dfia protokolarneho prevzatia
staveniska. Dielo sa zaCne realizovat diilom odovzdania staveniska Zhotovitelovi. Objednavatel sa
zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko najneskdr do 14 dni od nadobudnutia G€innosti tejto
zmluvy formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska zastupcami obidvoch
zmluvnych strén. Zhotovitelsa zavazuje bezodkladne po vyzve objednévatela prevziat stavenisko.

Casovy harmonogram realizacie diela je v mesiaci marec 2026 ato od 10.03.2026 do 31.03.2026.

DodrZiavanie terminu podfa bodov 2 a 3 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené poskytnutim
sucinnosti Objednévatefa.

V pripade ak pocas realizacie diela ddjde k udalostiam, ktoré znemozZnia vykonat dielo v stlade s
technickou spravou, projektovou dokumentaciou a cenovou ponukou je Zhotovite!' povinny prace na
diele zastavit' a na tieto skutocnosti pisomne upozornit objednavatela hned ako ich zistil.
Objednéavatel je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodndt o spésobe dalSieho postupu pri
vykonavani diela.

IV.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzajomne spolupracovat pri realizacii
predmetu Zmluvy v stlade s niZSie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuju poskytnat si
vzajomnu sacinnost nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Prava a povinnosti Objednavatela

a) Objednéavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovite!'poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby
Zhotovite!'odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho zhotovoval
riadne. V pripade, Ze Zhotovitelv primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami odsuhlasenej
dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednéavatel pravo odstupit od Zmluvy.

b) Objednavatelje povinny bezodkladne informovat Zhotovitela o okolnostiach, resp. prekazkach,
ktoré mozu brénit Zhotovitelovi riadne plnit predmet Zmluvy.

¢) Objednéavatelje tiez povinny informovat Zhotovitela s dostato¢nym predstihom o technickych
a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v planovanom termine.

d) Objednévatelje povinny uhradit cenu dohodnutd v €l. II., bod 1.

e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej sprave, projektovej dokumentécii a prilozenému
rozpoctu moze nariadit’ len Objednavatela to pisomnou formou.

Prava a povinnosti Zhotovitela

a) Zhotovitelje povinny na vlastné naklady zabezpecit ¢innost potrebnl na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.



b) Zhotovitel zabezpeti zarucny servis po dobu 5 rokov od odovzdania diela. Telefénne ¢islo na

c)

9)

nahlasovanie poruch je: +421 905 454 050.

Zhotovitel uvadza zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdodéavky a podielom
na celkovej realizacii Diela. Zhotovitelje v stlade s 841ZVO povinny uvadzat aktualne Gdaje o
svojich subdodavateloch, Udaje o osobach opravnenych konat za subdodéavatelov v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, Gdaje o predmete subdodavky a podiele
subdodavatela na celkovej realiz&cii Diela. Tieto informécie uvadza Zhotovitelv Prilohe €. 5
tejto Zmluvy. Zhotovitelje povinny poZadovat od subdodavatelov poskytovanie aktualnych
Udajov podla predchadzajucej vety aje povinny bezodkladne poskytovat aktualizované Udaje
Objednévatelovi. Ak Zhotovitel hodla zmenit subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je povinny
najneskor v den, ktory predchadza dru, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat, oznamit
Objednavatelovi zmenu subdodavatela. Dalej je povinny spolu so Ziadostou o zmenu
subdodavatela poskytnat Objednavatelovi vSetky Udaje podla tohto odstavca a doklady
preukazujuce splnenie podmienok Ucasti tykajlce sa osobného postavenia nového
subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa pozZadovali od pévodného subdodéavatela s
prihliadnutim na rozsah subdodavky. Navrhovany subdodéavatel musi byt opravneny dodavat
tovar, poskytovat sluzby, resp. vykonavat stavebné préace v rozsahu predmetu subdodavky.

V pripade, 7e subdodavatel spifia definiéné znaky partnerov verejného sektora podia § 2
zakona €. 315/2016 Z.z. musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade
porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucich sa subdodavatefov a ich zmeny sa toto poruSenie
povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel zabezpeti poistenie predmetu diela odo dia zaCatia realizacie stavby. Toto poistenie
preukdZe Objednéavatelovi do desiatich (10) pracovnych dni po nadobudnuti Ucinnosti Zmluvy.
Zhotovitelje zaroven povinny mat' uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu sp6sobeni na
majetku tretich osdb v stvislosti s jeho €innostou a prevadzkou pri realizacii diela.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako g
protipoZiarne opatrenia, vyplyvajlce z povahy vykonavanej préce.

Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska az do protokolarneho odovzdania stavby o
pracach a dodavkach, ktoré vykonéva stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat podstatné
udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude uloZeny u Stavbyveduceho
zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej opravneny robit zapisy zastupca
objednéavatela - Stavebny dozor a Autorsky dozor. Cestou stavebného dennika nie je mozné
menit rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.

Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto dévodu
vznikd Zhotovitelovi povinnost' predkladat stavebny dennik Objednéavatelovi a taktieZ vznika
Objednavatelovi povinnost reagovat’ pisomne formou zapisov do stavebného dennika na zapisy
Zhotovitefa.

Zhotovitelje povinny predlozit Stavebnému dozoru / Autorskému dozoru na schvalenie vzorky
materiélov, vyrobkov, vybavenie a iné nélezitosti tvoriace predmet stavby, ktoré nie st vyslovne
Specifikované v technickej sprave a projektovej dokumentécii ako aj na poZiadanie Stavebného
dozoru a Autorského dozoru nimi vyZiadané vzorky materialov, vyrobkov a vybavenia.



Ak pocas realizacie prac zhotovitel odkryje archeologické nalezy, je zhotovite!" povinny
postupovat' v zmysle § 127 stavebného zakona, nalez ihned ohlasit a urobit nevyhnutné
opatrenia na jeho ochranu, pokial o iom nerozhodne stavebny drad po dohode s orgdnom
Statnej spravy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickym Ustavom

Zhotovitel je povinny predloZit Stavebnému dozoru / Autorskému dozoru na schvélenie vzorky

materialov, vyrobkov, vybavenie a iné naleZitosti tvoriace predmet stavby, ktoré nie st vyslovne
Specifikované v technickej sprave a projektovej dokumentacii ako aj na poZiadanie Stavebného

dozoru / Autorského dozoru nimi vyZziadané vzorky materialov, vyrobkov a vybavenia.

Zhotovitel zodpoveda za vietky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutych
tretim osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava Zhotovitel, bez ohladu na to €i
tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi

3. osobami alebo jeho dodavatelmi. Zhotovitel sa zavézuje, Ze akukolvek nim spdsobend, alebo
zapriCinenu Skodu pri realizacii diela odstréni tak, e uvedie poskodenu Cast diela do

pbévodného stavu, alebo zaplati ndhradu Skody v plnej vySke. Nahradu Skody je Objednavatel
opravneny jednostranne si odpocitat z Ciastky fakturovanej Zhotovitelom.

Zhotovitelje povinny poc€as realizacie Diela na vlastné naklady zabezpecovat kontrolné skisky
pouZitych materidlov ako aj stavebnych Casti Diela podfa STN. Materidly a stavebné Casti, ktoré
nevyhoveli kvalitativnym skiSkam Zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné naklady.
Preberacie skasky budd vykonavané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vSetky pokyny Objednavatela a konat presne a désledne
podia jeho pokynov. Toto plati pre vSetky zaleZitosti, ktoré sa dotykaju vykonov Zhotovitela, bez
ohfadu na to €i st v tejto zmluve uvedené alebo nie su.

Zhotovitel m6ze na stavbe nasadit’ len personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu, ktory
vykonava potrebné préace podfa zmluvne dohodnutych podmienok av primeranom Case aje
dostatocne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zactatia svojich vykonov az po ich prevzatie Objednéavatelom znéSa zodpovednost za ich
ochranu Zhotovitel. V pripade poSkodenia, straty, alebo zni¢enia uz vykonanych prac a
dodanych materidlov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo
nahradit na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela v bezchybnom stave a
v Uplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami Objednévatela.

V pripadoch, v ktorych sa da nepochybne urtit pévodca $k6d na vykonanych pracach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit’ a vyuctovat tym
vzniknuté néklady pdvodcovi $kod.

Vyzvy Zhotovitela na spolup6sobenie Objednavatela pri realizacii diela bude Zhotovitel
uplatiiovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu najmenej 2
(dvoch) pracovnych dni.

Zhotovitel ma prévo vyvodzovat naroky z titulu prekazok na odovzdanom pracovisku pri
vykonavani diela len vtedy, ked zabrafiujuce okolnosti ihned pisomne oznami Objednévatelovi.

Ak je mozné, Zhotovitel po vzdjomnej dohode s Objednavatefom zacne, pripadne ukon¢i
realizaciu diela predcasne.



u)

aa)

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrZiavat zavazné technické normy a dalSie platné normy
vztahujice sa na dodavku zmluvnych prac a materialov, platné v Slovenskej republike.
Zhotovitel pouZije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas predpokladanej
existencii stavby bola pri beZnej udrZzbe zaru¢end poZzadovan& mechanicka pevnost a stabilita,
poZiarna bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia,
bezpecnost pri uZivani, ochrana proti hluku a Uspora energie, za o zodpoveda.

Zhotovitel sa tieZ zavazuje, Ze jeho pracovnici budu nosit ochranné pracovné pomécky v sulade
s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objednévatel opravneny poZadovat zmluvnu
pokutu ajej odpocet vo fakture - dafiovom doklade za obdobie, v ktorom bol zisteny
nedostatok, 50,- € za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok.

Stavebny dozor objednavatelfa ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat pracovnikov
zhotovitela k uskutocneniu skisky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v pripade
pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamzite vypovedat a trvalé zakazat vstup
na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitefa. Okrem toho ma Objednéavatel pravo
uplatnit' si u Zhotovitela jednorazovi zmluvnu pokutu vo vyske

300,- € za kazdy pozitivny vysledok skisky, resp. odmietnutia podrobit sa skaske. V pripade, Ze
pracovnici zhotovitela poc€as, resp. po pracovnej dobe na stavenisku nedodrziavaju hygienické
navyky a hrubo poruduju pravidla medzifudského spravania sa, je Objednévatelv pripade
zistenia takéhoto stavu opravneny pozZadovat u Zhotovitela jednorazovd zmluvna pokutu vo
vySke 300,- € za kaZdé zistenie.

Stavebny dozor objednavatela je opravneny dat’ pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit pracu,
ak zodpovedny Stavbyveduci zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpecnost
uskutocriovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je vykonavané

v poZzadovanej kvalite alebo hrozia iné vaZzne Skody.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budu nosit oble€enie zretefne oznacené firemnou
znackou, tak, aby mal Objednavatel prehlad o fudoch pohybujdcich sa v ramci staveniska.
Firemnym Stitkom neoznaeného pracovnika ma zastupca objednavatela pravo vykazat zo
stavby.

Zhotovitelje povinny ziCastiiovat sa na kontrolnych diioch zvolavanych Objednévatelom,
s UCastou Stavbyvedulceho a ostatnych zastupcov Objednévatela a Zhotovitela.

Po skonCeni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vycistit, upravit ho na
vlastné néklady do stavu podla pokynov Objednavatela a to v lehote najneskdér do 10 dni od
podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo diia odstlpenia od zmluvy. Ak
Zhotovitel tato povinnost nesplni ani v dodatocnej lehote uréenej Objednavatefom,
Objednavatel ma pravo nechat Stavenisko vypratat’ prostrednictvom tretej osoby na néklady
Zhotovitela, a na zmluvni pokutu vo vySke 500,- € a to za kazdy aj zaCaty defi omesSkania.

bb) Ak posledny den lehoty, ureny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne na

cc)

sobotu, nedelu, alebo iny def pracovného volna alebo pracovného pokoja, presiva sa
povinnost na predchadzajdci pracovny den.

Zhotovitel zabezpeti a predloZi projekt skuto€ného vyhotovenia stavby, pripadne supis
nepodstatnych zmien od dokumentacie overenej v stavebnom konani a tieto odovzda
Objednavatelovi pri odovzdani diela



dd) zZhotovitel predlozi certifikaty pouZitych vyrobkov a materialov a technickych listov pouZitych
vyrobkov (podfa zakona ¢. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o
posudzovani zhody v zneni neskorSich predpisov)

ee) V pripade znecistenia vozovky zhotovitel zabezpetijej bezodkladné vycistenie na vlastné
néklady

ff) Zhotovitel sa zavazuje predloZit elektronickd verziu podrobného rozpoctu (vo formate MS
Excel) ako aj predkladat' v elektronickej verzii (vo forméte MS Excel) kazdi zmenu tohto
podrobného rozpottu, ku ktorej ddjde pocas realizacie predmetu zmluvy.

V.
Zaruka

Zarucna doba zacina plynat diiom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 5 (slovom: pat) rokov,
svynimkou Casti diela, kde dodavatelia/zhotovitelia tychto Casti poskytuju kratSiu zaruénd dobu. V
takychto pripadoch platia zaru¢né doby poskytnuté dodavatelmi/zhotovitelmi tychto Casti, najmenej
vSak 24 mesiacov. Zaruka na vSetky prvky a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, Zze
Objednavatel si spini povinnosti vyplyvajice zo z&rucnych listov, ndvodov na poufZitie, ndvodov na
Udrzbu a servis a/alebo z prislusnych technickych Specifikacii. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad
vady diela, Ze pocas zarucnej doby ma zhotovitel povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitelsa zavazuje, Ze v pripade poruchy jednotlivych Casti predmetu zmluvy, zabezpeci odstranenie
poruchy do 3 dni od oznamenia poruchy. Telefénne €islo na nahlasovanie poruch je: +421 905 454 050

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby ma Objednavatel pravo
pozadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady diela na néklady Zhotovitela v lehote dohodnutej
s Objednavatelom, najneskdr vSak do 7 (slovom: siedmich) kalendarnych dni odo difia pisomnej
reklamacie vady Objednavatelom Zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel:

4.1 nepristlpi k odstrafiovaniu vad diela v termine pozadovanom Objednavatelom alebo;
4.2 neodstrani vady Diela spravne;

Objednavatelje opravneny uplatiiovat u Zhotovitefa naroky uvedené v bode 5 tohto ¢lanku.

V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla bodu 4 tohto ¢lanku, tak Objednavatelje opravneny:
5.1 pozZadovat od Zhotovitela zniZenie Ceny Diela alebo;

5.2 odstranit vady Diela sam a to na naklady Zhotovitela alebo;

5.3 zabezpelit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na néklady Zhotovitela.
Prava Objednavatela vyplyvajlce zo zaruky nie st tymto ustanovenim dotknuté.

Nahradu nékladov podla bodov 4 a 5 tohto ¢lanku méZe Objednévatel vykonat vystavenim faktury za
vynalozené naklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto ¢lanku, pricom takato faktdra je splatna do 10 (slovom:
desiatich) kalendarnych dni od dorucenia Zhotovitelovi.

Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady vykonanych prac diela v priebehu realizicie diela, ako aj
v zarucnej dobe. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela sposobené chybnym zaobchadzanim s dielom
Objednéavatefom po prevzati diela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to pisomnou
formou Zhotovitelovi.



9.

Zarucna doba neplynie po dobu, po ktord Objednavatel nemdze dielo uzivat pre jeho vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad doSlo kvymene jednotlivych Casti za nové,
tak pre nové Casti diela zaCina plynat nova zaruc¢na doba.

VI.
Osobitné ustanovenia

Objednavatel preukazatelne vykona obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitelovi.
Preukazatelnost odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

Zhotovitel sa zavazuje splnit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na vlastné
riziko, zodpoveda za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny riadit sa
ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vSeobecno-zavaznymi predpismi a technickymi normami.

Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpoveda za svoju bezpetnost a ochranu zdravia pri praci,
za svojich zamestnancov a svojich dodavatelov.

V pripade, Ze Zhotovitel nemdze plnit zavazky zmluvy a ukoncenie realizacie stavebnych prac podla
¢l. l1je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat Objednéavatela.

Objednavatel je opravneny v priebehu vykonu prac zabezpecovat ich kontrolu.

Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykonava stavebné prace v rozpore so svojimi povinnostami, je
Objednavatel opravneny doZadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil vzniknuté chyby. Objednévatel
pre UCely vykonu kontroly podla predchadzajlcej vety vstupuje na pracovisko Zhotovitela zasadne s
jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi zapis, ktory tvori stCast dokumentacie k predmetu
zmluvy.

Objednavatel je opravneny pri hrubom poruSeni povinnosti Zhotovitel okamZite zastavit vykon
dodavania sluzby, nariadit Zhotovitelovi okamZité opustenie pracoviska, privolat organy cinné
v trestnom konani, nadriadenych z&stupcov objednévatela, iné zlozky Statnych organov (inSpektorat
préce, Urad zZivotného prostredia a pod.), pisomne zachytit priebeh poruSenia vykonu dodania
stavebnych préc, Ziadat' pisomné stanovisko Zhotovitela stavebnych préc pri porusenijeho povinnosti
vyplyvajtcich mu z dohody, Zmluvy alebo Prilohy ¢&.2 - Casovy harmonogram realizacie diela.

Zhotovitel je povinny upozornit Objednéavatela bez zbyto¢ného odkladu na nevhodné pokyny, dané
mu Objednévatefom na realizciu stavebnych préc, taktieZ ak pri realizacii stavebnych prac zisti skryté
prekazky, znemozZfiujice realizovanie stavebnych prac dohodnutym sp6sobom, je Zhotovitel povinny
oznamit to bez zbyto¢ného odkladu Objednéavatelovi.

Ak Zhotovitel pocas plnenia predmetu zmluvy spdsobi viastnym pri¢inenim Skodu na majetku
Objednévatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknutd Skodu nahradiv plnej vyske.

VII.
Zmluvna pokuta

V pripade omeskania Zhotovitela splnenim terminov uvedenych v tejto zmluve alebo v Casovom
harmonograme realizacie diela alebo v pripade omeSkania Zhotovitela s riadnym a véasnym
protokolarnym odovzdanim diela ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1
000,- EUR za kaZzdy aj zaCaty defi omeSkania, pokial toto vzniklo vylu¢ne z dévodov na strane
Zhotovitela a nie z dévodov na strane Objednavatela, resp. z dovodov vy$sej moci.

Ak bude Zhotovitel v omeSkani s riadnym a v€asnym odstranenim vad a nedorobkov ozndmenych
Objednavatefom pocas realizacie diela alebo uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela
alebo zistenych v zarucnej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelfovi zmluvni pokutu vo
vySke 100,- € za kazdy aj zaCaty defi omeSkania aZ do ich riadneho odstranenia, a to za kazdda vadu
samostatne, pokial ide o havarijny stav je zmluvna pokuta vo vySke 500,- € za kazdy aj zaCaty den
omeskania aZ do riadneho odstrdnenia havarijného stavu.



V pripade omeskania Objednéavatela so splnenim svojho pefiazného zavazku akéhokolvek druhu
o viac ako 30 dni, vyplyvajuceho ztejto zmluvy, ma zhotovitel pravo na Grok z omeSkania vo vySke
0,5% z dlhovanej Ciastky za kazdy defi omeskania.

Uplatnenim vysSie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu Skody
spbsobenej omesSkanim dokoncenia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych a technologickych
garantovanych parametrov podla projektovej dokumentécie a pravo na nahradu Skody spésobenej
na majetku objednévatela, ktoré sposobi zhotovitel pri zhotovovani diela ako aj v pripade, ak neboli
dodrZané podmienky Uplného pristupu k G€tovnictvu Zhotovitela alebo sa preukaZe, Ze pri ziskani
zakazky sa Zhotovitel dopustil kolizneho spravania, alebo inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil
vyber GspesSného uchadzaca, a to najma v pripade ak bude Objednavatel povinny v dosledku tychto
skutocnosti vratit poskytnuty projektovy grant alebo jeho Cast.

Zmluvné strany vyhlasujd, Zze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazujd za primerané.

Clanok VIl
Zmena Diela, naviac a menej prace

V8etky spresnenia, doplnenia alebo zmeny poZadované Zmluvnymi stranami nad rdmec predmetu
plnenia a préac, ktorych opodstatnenost’ bude pocas realizacie Diela zistena, pripadne obmedzenia
rozsahu Diela budu rieSené dodatkami k tejto Zmluve. Podkladom pre uzatvorenie dodatkov k Zmluve
budu prijaté zmenové listy schvalené oboma Zmluvnymi stranami. Zmenové listy méZu obsahovat
spresnenie Specifikicie nahradenim poloZiek préac, dalej naviac prace v pripade, ak sa Zmluvné strany
dohodnu na rozsireni Diela alebo menej prace, ak sa Zmluvné strany dohodnt na obmedzeni rozsahu
Diela. Pre vyli€enie pochybnosti uvedené spresnenia, zmeny a doplnenia je mozné realizovat' len v
sulade s § 18 ZVO a po vzdjomnej dohode Zmluvnych stran.

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v Zmluve. Menej prace predstavuju prace,
ktoré nebude potrebné realizovat vzhladom na rozsah rieSenia projektovej dokumentéacie pre
realizaciu stavby a budl odpocitané z ceny Diela, alebo bud( nahradené inymi polozkami prac v rdmci
Specifikacie ceny Diela.

Pri poZiadavke na zmenu Diela Zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

a) Zhotovitel alebo Objednavatel preloZi pisomni poZiadavku na zmenu rozsahu Diela. Z&roven su
Zmluvné strany povinné sa navzajom informovat zapisom do stavebného dennika stavby.

b) Do 10 kalendarnych (slovom: desiatich) dni po podani pisomnej poZiadavky na zmenu rozsahu
Diela, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
poZadovanej zmeny, vykonad Zhotovitel ocenenie ceny Diela a predloZi ho Objednavatelovi
s odhadovanymi mnoZstvami, ktoré bude obsahovat: grafické znazornenie (nacrtky alebo
vykresy) a technicky popis, vystihujaci druh, rozsah, miesto a dalSie charakteristiky prac alebo
dodavok nevyhnutné k pochopeniu navySenia rozpoCtu ako aj porovnanie so zakladnym
rozsahom préc, ak bol zmeneny. Pri oceneni zmeny Diela postupuje Zhotovitel' nasledovne:

(i) pri polozkach obsiahnutych v priloZzenom ponukovom rozpoéte stavby k Zmluve bude
zachovana ich jednotkova cena,

(i) pri polozkach nenachadzajucich sa v priloZzenom rozpocte, ale obsiahnutych v cenniku
Cenkros budl pouZité cennikové ceny poZadovanych naviac préc,

(iii) pri poloZkach nenachadzajdcich sa v priloZzenom rozpocte a ani v cenniku Cenkros,
bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi kalkulaciu obsahujicu
rozbor jednotkovych cien podia kalkulacného vzorca.

c) Objednéavatel v lehote do 10 pracovnych (slovom: desiatich) dni odo diia dorucenia ocenenia
zmeny Diela, resp. v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v zavislosti od
rozsahu navrhovanej zmeny, rozhodne i trva na vykonani zmeny Diela alebo nie, tak aby sa
zmeneny rozsah Diela realizoval v ramci planovanych lehdt v zmysle Casového harmonogramu
realizcie diela.



d) V pripade, Ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny Diela, Zhotovite!" vyhotovi zmenovy list,
kde sa spresni povaha préac, lehoty a cena.

e) Podpisom zmenového listu oboma Zmluvnymi stranami je Zhotovitel povinny zmenu Diela
obsiahnutd v zmenovom liste realizovat a Objednavatelje povinny zaplatit' za tito zmenu Diela.

Schvalené zmenové listy sa stanl podkladom pre uzavretie pisomného dodatku ku Zmluve v
dohodnutom Case; inak v Case primerane uréenom Objednavatelom; ak ma rozsah zmien vplyv na ¢as
plnenia Diela, Zmluvné strany st opravnené v dodatku primerane upravit aj ¢as plnenia Diela.

V pripade, Ze sa zmena Diela bude tykat',,menej prac", t. j. prac, ktoré z objektivnych dévodov nebudu
realizované, Zhotovitel spracuje, predlozi a Objednavatel schvali odpoctovy zmenovy list s odpoctom
konkrétnych poloZiek rozpoctu.

Na zaklade odsuhlasenych a opravnenou osobou Objednavatelfa podpisanych zmenovych listov
spracovanych Zhotovitefom, Zhotovitel predloZzi Objednavatefovi navrh dodatku ku Zmluve, ku
ktorému priloZzi:

a) zoznam odsuhlasenych, resp. schvalenych a podpisanych zmenovych listov,

b) dodatok krozpoCtu (tvoreny rekapitulaciou ocenenia zmien podfa jednotlivych zmenovych
listov) origindlne podpisany Statutdrnym zastupcom Zhotovitela, opatreny origindlnym
odtlatkom peciatky Zhotovitefa a Objednéavatela, origindlne podpisany opravnenou osobou
Objednévatela, s uvedenim datumu jeho spracovania,

¢) pisomny suhlas projektanta k pracam alebo zmenam.

Cenu diela v rozsahu jeho nevykonanej Casti je mozné menit pisomnym dodatkom po uplynuti
kaZdych 12 mesiacov odo diia podpisu tejto Zmluvy o cenovy medzirocny narast vypocitany s pouZitim
indexu cien stavebnych prac vydanym Statistickym uradom Slovenskej republiky, k poslednému diiu
Stvrtroka, ktorym kon€i obdobie 12 mesiacov od uzatvorenia tejto Zmluvy. Porovnavanie aktualneho
indexu bude vykonavané k indexu cien stavebnych prac a materidlov 1. Stvrtrok 2024 (vyhotovenie
cenovej ponuky). Zhotovitel vS8ak nemé pravo na zvySenie ceny takych préac, ktoré omeskal z dévodov
na jeho strane. Navrh na Upravu ceny diela indexaciou s oddvodnenim oznami zhotovitel
objednavatelovi pisomne v lehote do 7 dni od jej vyhotovenia. Uprava ceny diela indexéciou sa vykona
dodatkom kZmluve, ktory sa tymto zmluvné strany zavazuju podpisat'v lehote do 30 dni od dorucenia
vyzvy zhotovitela na jeho uzatvorenie. Zhotovitel vyhotovi slpis stavebnych prac a dodavok zo
zakladného rozpoctu neprestavanej Casti diela po stavebnych objektoch, takto oceneny supis bude
preindexovany indexom Statistického Gradu SR za dané obdobie. Pri dodatkoch k Zmluve sa ako
priloha dodatku doloZi supis podla vysSie uvedeného principu.

Zhotovitel' sa nem6ze dovolavat a uplatfiovat naroky na zvySenie ceny za Dielo v pripadoch:
a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia vyzvy na predloZenie ponuky a projektovej dokumentécie,

c) nedostatkov riadenia a koordinécie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela.

IX.
Odstupenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je mozné ukoncit:

a) na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran,

b) okamzitym odstipenim od zmluvy v pripade podstatného poruSenia zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od zmluvy a pisomnej forme uplatnenia
vSetkych narokov voci druhej strane.

Odstupenie od zmluvy sa uskutoCni pisomnym oznamenim odstupujucej zmluvnej strany
adresovanym druhej zmluvnej strane zaroven s uvedenim dévodu odstUpenia od zmluvy aje G¢inné



okamihom jeho dorucenia. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze je odstUpenie doruené treti den
po jeho odoslani. Dorucuje sa zasadne na posledne zndmu adresu zmluvnej strany.

3.  Za podstatné poruSenie zmluvy sa povaZuje:
i. omeskanie Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v Casovom harmonograme realizicie
diela o viac ako 14 dni bez uvedenia dévodu, ktory by omeskanie ospravedIfioval (vy$Sia moc),
ii. Zhotovite!' doda Objednévatelovi predmet zmluvy takych parametrov, ktoré su v rozpore s
touto zmluvou,
iii. Objednévatelje v omesSkani so zaplatenim faktury o viac ako 60 kalendarnych dni.

iv. porusenie povinnosti Zhotovitela podla bodu 4.3. c) a d) tejto zmluvy.
V. zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podla prislusnych
STN.

4. Odstupenie od zmluvy ma nésledky stanovené prislusnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika,
pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

5. Pre UCely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju udalosti, ktoré nie su zavislé od konania zmluvnych
strén, a ktoré nemdzu zmluvné strany ani predvidat ani nijakym spdsobom priamo ovplyvnit, ako
napr.: vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, poZiare, embargo, karantény, atd. Oslobodenie
od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trvad po dobu pbsobenia vysSej moci, najviac vSak
dva kalendarne mesiace. Po uplynuti tejto doby sa zmluvné strany dohodnd o dalSom postupe. Ak
nedbjde kdohode, mé strana, ktora sa odvolala na okolnosti vylu€ujice zodpovednost, pravo odstupit
od zmluvy. Uginky odstupenia nastand diiom doru¢enia oznamenia o odstpeni druhej zmluvnej
strane.

X.
Ochrana a zabezpecenie dévernych informacii

1. Vsavislosti sdévernymi informéciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kazdd zmluvna
strana povinna pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skoncéeni platnosti tejto zmluvy
uchovavat a zabezpeCovat utajenie a dbvernost akychkolvek informécii oznatenych za dbverné
a nebude takéto informéacie reprodukovat ani poskytovat tretim stranam bez predchadzajiceho

pisomného suhlasu druhej strany a ani ich vyuZivat inym spdsobom, ako na naplnenie Ucelu tejto
Zmluvy.

XI.
Zaverecné ustanovenia

1. Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:
Priloha ¢. 1. Cenova a technicka Specifikacia pondkaného rieSenia - Vykaz vymer

2. Tato zmluva nadobdda platnost podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluva nadobdda ucinnost
den po jej zverejneniv zmysle platnej legislativy.

3. Platnost zmluvy skon¢i ukonenim predmetu zmluvy.

4. Zmeny a doplnky zmluvy mézu byt uskuto¢nené len formou pisomného dodatku uzavretého na
zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran.

5. Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vSetky zmeny a doplnky Udajov, dbleZitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

6. Prava a povinnosti zmluvnych strdn vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika zdkon 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov a ostatnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike. Pripadné spory a nedorozumenia,
ktoré vzniknl zo zmluvy, sa budd zmluvné strany snazit' riesit predovSetkym formou dohody, ktora
musi mat’ pisomnd formu av pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnu, budd sa riadit slovenskym



10.

11.

prdvnym poriadkom a v3etky spory z tejto zmluvy budu rieSené prislusnymi slovenskymi sadmi.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutdrnych organov alebo
i spbsobu ich konania za zmluvnu stranu, bankového spojenia a ¢isla U¢tu, oznami strana, ktorej sa
niektord z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skuto¢nost druhej zmluvnej strane a to bez
zbyto¢ného odkladu, inak povinnd zmluvna strana zodpoveda za vSetky Skody ztoho vyplyvajlce
alebo néklady, ktoré v tejto stvislosti musela vynaloZit druha zmluvné strana.

Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaju aj na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovenda v Styroch rovnopisoch ako origindl. Kazda zmluvna strana obdrZi dva
rovnopisy.

Zmluvné strany prehlasujd, Ze zmluva bola uzatvorend slobodne, vé&Zne, bez skutkového alebo
pravneho omylu, nie v tiesni alebo za ndpadne nevyhodnych podmienok.

Zmluva bola pred podpisanim nahlas precitana, vysvetlena a zmluvné strany na znak toho, Ze tejto
zmluve porozumeli a na znak slobodnej vole tuto vlastnoru¢ne podpisali.

za Objednavatela za Zhotovitela

X. W

v Pribyline dia v Liptovskom Jane dia



